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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

1.0 118.700,65R$            

1.1 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

40,00        m² 389,21R$        583,82R$        973,03R$        38.921,20R$               

1.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4,50          m² 150,82R$        226,24R$        377,06R$        1.696,77R$                 

1.3 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

283,50      m 24,03R$          36,05R$          60,08R$          17.032,68R$               

1.4 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 440,00      m² 55,50R$          83,25R$          138,75R$        61.050,00R$               
2.0 205.206,80R$            

2.1 100651

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, 
INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
BOMBEAMENTO). AF_12/2019

424,00      M 46,62R$          69,93R$          116,55R$        49.417,20R$               

2.3 100652

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, 
INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
BOMBEAMENTO). AF_12/2019

656,00      M 87,32R$          130,98R$        218,30R$        143.204,80R$             

2.5 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

206,40      m³ 12,80R$          19,20R$          32,00R$          6.604,80R$                 

2.7 40156 Mobilização e Desmobilização de Equip. Estacas 1,00          sv 2.392,00R$     3.588,00R$     5.980,00R$     5.980,00R$                 
3.0 3.123.621,71R$         

3.1 Cotação 01

Fornecimento de peças de concreto pré-moldado para execução de 
um prédio de três andares. Concreto FCK mínimo 30 Mpa, aços CA 
50/60. (Fornecimento de todo material, inclusive transporte e 
montagem de toda a estrutura) - Incluso blocos de encaixe em 
concreto armado, pilares, vigas e lajes protendida.

4.254,63   M² 293,67R$        440,50R$        734,17R$        3.123.621,71R$          

4.0 915.332,54R$            

SUPRAESTRUTURA

PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 

ORÇAMENTO

SERVIÇOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA
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4.1 87473

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

3.094,42   M² 30,51R$          45,77R$          76,28R$          236.042,11R$             

4.2 96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
AF_06/2017_P

2.576,95   M² 72,45R$          108,68R$        181,13R$        466.762,59R$             

4.3 101156

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO 
CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

641,75      M² 85,69R$          128,54R$        214,23R$        137.482,06R$             

4.4 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

67,34        M² 276,72R$        415,08R$        691,80R$        46.585,81R$               

4.5 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

4,60          M 38,06R$          57,09R$          95,15R$          437,69R$                    

4.6 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

108,63      M 43,89R$          65,83R$          109,72R$        11.918,88R$               

4.7 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

21,40        M 34,19R$          51,28R$          85,47R$          1.829,06R$                 

4.8 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

22,30        M 44,07R$          66,11R$          110,18R$        2.457,01R$                 

4.9 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

4,60          M 37,36R$          56,04R$          93,40R$          429,64R$                    

4.10 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

108,63      M 41,93R$          62,90R$          104,83R$        11.387,68R$               

5.0 612.458,56R$            INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2 de 34



Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

5.1 102118
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 
A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

2,00          Unid. 692,88R$        1.039,32R$     1.732,20R$     3.464,40R$                 

5.2 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

1,00          Unid. 14,48R$          21,72R$          36,20R$          36,20R$                      

5.3 95250

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,00          Unid. 37,59R$          56,38R$          93,97R$          93,97R$                      

5.4 94708

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

1,00          Unid. 10,40R$          15,61R$          26,01R$          26,01R$                      

5.5 89538

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF
_12/2014

230,00      Unid. 1,55R$            2,33R$            3,88R$            892,40R$                    

5.6 89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

3,00          Unid. 12,58R$          18,87R$          31,45R$          94,35R$                      

5.7 89616

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85M X 3, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1
2/2014

3,00          Unid. 18,33R$          27,50R$          45,83R$          137,49R$                    

5.8 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

271,00      Unid. 2,01R$            3,02R$            5,03R$            1.363,13R$                 
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5.9 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

1,00          Unid. 11,74R$          17,62R$          29,36R$          29,36R$                      

5.10 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

881,40      m 8,13R$            12,19R$          20,32R$          17.910,05R$               

5.11 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

107,00      Unid. 4,74R$            7,12R$            11,86R$          1.269,02R$                 

5.12 98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - 
PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS. AF_12/2020

3,00          Unid. 458,24R$        687,36R$        1.145,60R$     3.436,80R$                 

5.13 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

22,00        Unid. 236,65R$        354,97R$        591,62R$        13.015,64R$               

5.14 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

53,00        Unid. 25,79R$          38,69R$          64,48R$          3.417,44R$                 

5.15 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

114,00      Unid. 3,97R$            5,96R$            9,93R$            1.132,02R$                 

5.16 43732 Sifao PL roscavel 1" 18,00        Unid. 8,56R$            12,84R$          21,40R$          385,20R$                    

5.17 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃ UN CR 5,61
O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

120,00      Unid. 2,58R$            3,87R$            6,45R$            774,00R$                    

5.18 89546

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

12,00        Unid. 4,42R$            6,64R$            11,06R$          132,72R$                    
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5.19 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

210,00      Unid. 4,27R$            6,41R$            10,68R$          2.242,80R$                 

5.20 89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

1,00          Unid. 25,25R$          37,88R$          63,13R$          63,13R$                      

5.21 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

163,00      Unid. 7,31R$            10,97R$          18,28R$          2.979,64R$                 

5.22 89854

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

3,00          Unid. 32,24R$          48,36R$          80,60R$          241,80R$                    

5.23 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

207,00      Unid. 2,92R$            4,38R$            7,30R$            1.511,10R$                 

5.24 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

97,00        Unid. 4,47R$            6,70R$            11,17R$          1.083,49R$                 

5.25 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

4,00          Unid. 7,68R$            11,52R$          19,20R$          76,80R$                      

5.26 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

279,00      Unid. 9,53R$            14,30R$          23,83R$          6.648,57R$                 
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5.27 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

21,00        Unid. 4,00R$            6,00R$            10,00R$          210,00R$                    

5.28 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

250,00      Unid. 4,21R$            6,32R$            10,53R$          2.632,50R$                 

5.29 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

4,00          Unid. 7,32R$            10,98R$          18,30R$          73,20R$                      

5.30 43160 Joelho 90 com visita esgoto primario 100mmx50mm 1,00          Unid. 15,66R$          23,49R$          39,15R$          39,15R$                      
5.31 40006 Joelho 90 esgoto 40x1.1/2" com bolsa p/ anel 103,00      Unid. 6,95R$            10,42R$          17,37R$          1.789,11R$                 

5.32 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

14,00        Unid. 18,27R$          27,41R$          45,68R$          639,52R$                    

5.33 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

113,00      Unid. 18,27R$          27,41R$          45,68R$          5.161,84R$                 

5.34 89785

89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

98,00        Unid. 8,49R$            12,74R$          21,23R$          2.080,54R$                 

5.35 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

5,00          Unid. 13,89R$          20,83R$          34,72R$          173,60R$                    
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5.36 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

2,00          Unid. 13,89R$          20,83R$          34,72R$          69,44R$                      

5.37 43194

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

6,00          Unid. 10,65R$          15,98R$          26,63R$          159,78R$                    

5.38 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

4,00          Unid. 9,23R$            13,85R$          23,08R$          92,32R$                      

5.39 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

3,00          Unid. 5,86R$            8,79R$            14,65R$          43,95R$                      

5.40 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

1.552,95   m 22,13R$          33,20R$          55,33R$          85.924,72R$               

5.41 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

171,50      m 24,05R$          36,08R$          60,13R$          10.312,30R$               

5.42 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

726,40      m 7,45R$            11,18R$          18,63R$          13.532,83R$               

5.43 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

929,70      m 11,30R$          16,95R$          28,25R$          26.264,03R$               
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

5.44 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

156,40      m 17,28R$          25,92R$          43,20R$          6.756,48R$                 

5.45 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

11,00        Unid. 4,76R$            7,14R$            11,90R$          130,90R$                    

5.46 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

38,00        Unid. 15,93R$          23,90R$          39,83R$          1.513,54R$                 

5.47 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

10,00        Unid. 7,76R$            11,65R$          19,41R$          194,10R$                    

5.48 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

7,00          Unid. 12,89R$          19,34R$          32,23R$          225,61R$                    

5.49 90375
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

95,00        Unid. 3,58R$            5,37R$            8,95R$            850,25R$                    

5.50 98071

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

2,00          Unid. 6.840,38R$     10.260,58R$   17.100,96R$   34.201,92R$               

5.51 98077

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA
103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

2,00          Unid. 7.303,37R$     10.955,06R$   18.258,43R$   36.516,86R$               
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

5.52
C10.72.22.30.

010
Caixa cloradora mod 100L, em fibra de vidro 1,00          Unid. 277,84R$        416,77R$        694,61R$        694,61R$                    

5.53
C10.72.22.30.

015
Caixa cloradora mod 250L, em fibra de vidro 1,00          Unid. 368,77R$        553,15R$        921,92R$        921,92R$                    

5.54 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

4,00          Unid. 236,65R$        354,97R$        591,62R$        2.366,48R$                 

5.55
C10.38.22.30.

008
Calha de alumínio (espessura: 0,7 mm / desenvolvimento: 90 cm) - 
colocada

119,30      m 55,66R$          83,49R$          139,15R$        16.600,60R$               

5.56 42907 Chuveiro metalico tipo Deca 22,00        Unid. 88,75R$          133,12R$        221,87R$        4.881,14R$                 

5.57 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

12,00        Unid. 231,46R$        347,20R$        578,66R$        6.943,92R$                 

5.58 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 
3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4,00          Unid. 22,54R$          33,82R$          56,36R$          225,44R$                    

5.59 43920 Torneira Pressmatic 117,00      Unid. 130,09R$        195,14R$        325,23R$        38.051,91R$               
5.60 42956 Vaso sanitario completo c/ assento 58,00        Unid. 214,22R$        321,33R$        535,55R$        31.061,90R$               
5.61 42953 Valvula descarga automatica 1 1/2" 58,00        Unid. 139,53R$        209,29R$        348,82R$        20.231,56R$               

5.62 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

58,00        Unid. 20,67R$          31,01R$          51,68R$          2.997,44R$                 

5.63 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

26,00        Unid. 43,41R$          65,12R$          108,53R$        2.821,78R$                 

5.64 94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

107,00      Unid. 24,20R$          36,30R$          60,50R$          6.473,50R$                 
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

5.65 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

16,00        Unid. 31,54R$          47,31R$          78,85R$          1.261,60R$                 

5.66 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

58,00        Unid. 7,45R$            11,18R$          18,63R$          1.080,54R$                 

5.67 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

125,00      Unid. 3,16R$            4,75R$            7,91R$            988,75R$                    

5.68 43063 Joelho reducao 90 PVC rigido soldavel 25mmx20mm 69,00        Unid. 5,94R$            8,91R$            14,85R$          1.024,65R$                 

5.69 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

16,00        Unid. 2,56R$            3,84R$            6,40R$            102,40R$                    

5.70 94711

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

85,00        Unid. 25,04R$          37,57R$          62,61R$          5.321,85R$                 

5.71 43002 Bucha Red. soldavel curta 32x25mm 12,00        Unid. 4,15R$            6,23R$            10,38R$          124,56R$                    
5.72 43003 Bucha red. Soldavel curta 40x32mm 6,00          Unid. 4,59R$            6,89R$            11,48R$          68,88R$                      
5.73 43004 Bucha Red. soldavel curta 50x40mm 3,00          Unid. 5,29R$            7,94R$            13,23R$          39,69R$                      
5.74 43007 Bucha Red. Soldavel Curta 60x50mm 17,00        Unid. 6,84R$            10,27R$          17,11R$          290,87R$                    
5.75 43005 Bucha Red. Soldavel Curta 75x60mm 5,00          Unid. 9,66R$            14,49R$          24,15R$          120,75R$                    
5.76 43006 Bucha Red. Soldavel Curta 85x75mm 2,00          Unid. 10,06R$          15,10R$          25,16R$          50,32R$                      
5.77 43016 Bucha Red. Soldavel LOnga 60x40mm 1,00          Unid. 9,75R$            14,62R$          24,37R$          24,37R$                      
5.78 43017 Bucha red. Soldavel Longa 60x50mm 4,00          Unid. 10,14R$          15,22R$          25,36R$          101,44R$                    
5.79 43015 Bucha Red. Soldavel Longa 60x32mm 1,00          Unid. 9,14R$            13,71R$          22,85R$          22,85R$                      
5.80 43018 Bucha Red. Soldavel Longa 75x50mm 7,00          Unid. 11,73R$          17,60R$          29,33R$          205,31R$                    
5.81 43019 Bucha Red. Soldavel LOnga 85x60mm 4,00          Unid. 12,44R$          18,67R$          31,11R$          124,44R$                    

5.82 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

4,00          Unid. 2,56R$            3,84R$            6,40R$            25,60R$                      
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

5.83 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,00          Unid. 4,71R$            7,07R$            11,78R$          11,78R$                      

5.84 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,00          Unid. 3,56R$            5,35R$            8,91R$            8,91R$                        

5.85 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

18,00        Unid. 4,58R$            6,87R$            11,45R$          206,10R$                    

5.86 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

11,00        Unid. 8,58R$            12,87R$          21,45R$          235,95R$                    

5.87 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

1,00          Unid. 14,10R$          21,16R$          35,26R$          35,26R$                      

5.88 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

3,00          Unid. 4,44R$            6,66R$            11,10R$          33,30R$                      

5.89 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

12,00        Unid. 6,86R$            10,30R$          17,16R$          205,92R$                    

5.90 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

11,00        Unid. 9,93R$            14,90R$          24,83R$          273,13R$                    

5.91 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

17,00        Unid. 20,76R$          31,15R$          51,91R$          882,47R$                    

5.92 43037
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

4,00          Unid. 29,58R$          44,37R$          73,95R$          295,80R$                    

5.93 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

2,00          Unid. 40,86R$          61,29R$          102,15R$        204,30R$                    
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

5.94 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,00          Unid. 3,73R$            5,60R$            9,33R$            9,33R$                        

5.95 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,00          Unid. 4,70R$            7,05R$            11,75R$          11,75R$                      

5.96 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

5,00          Unid. 4,68R$            7,02R$            11,70R$          58,50R$                      

5.97 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

70,00        Unid. 5,64R$            8,47R$            14,11R$          987,70R$                    

5.98 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

6,00          Unid. 30,01R$          45,02R$          75,03R$          450,18R$                    

5.99 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

73,40        m 11,56R$          17,35R$          28,91R$          2.121,99R$                 

5.100 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

38,80        m 6,21R$            9,31R$            15,52R$          602,18R$                    

5.101 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

332,10      m 7,14R$            10,71R$          17,85R$          5.927,99R$                 

5.102 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

170,20      m 11,80R$          17,71R$          29,51R$          5.022,60R$                 

5.103 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

39,00        m 19,50R$          29,26R$          48,76R$          1.901,64R$                 
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

5.104 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

9,70          m 24,29R$          36,43R$          60,72R$          588,98R$                    

5.105 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

7,00          Unid. 6,95R$            10,43R$          17,38R$          121,66R$                    

5.106 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

1,00          Unid. 7,35R$            11,03R$          18,38R$          18,38R$                      

5.107 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

30,00        Unid. 8,90R$            13,35R$          22,25R$          667,50R$                    

5.108 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

11,00        Unid. 19,03R$          28,55R$          47,58R$          523,38R$                    

5.109 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

10,00        35,13R$          52,70R$          87,83R$          878,30R$                    

5.110 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

5,00          53,70R$          80,55R$          134,25R$        671,25R$                    

5.111 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

5,00          Unid. 5,42R$            8,13R$            13,55R$          67,75R$                      

5.112 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,00          Unid. 30,36R$          45,54R$          75,90R$          75,90R$                      

5.113 89632
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

2,00          Unid. 43,93R$          65,90R$          109,83R$        219,66R$                    
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

5.114 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

12,00        Unid. 6,32R$            9,48R$            15,80R$          189,60R$                    

5.115 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

41,00        Unid. 5,81R$            8,72R$            14,53R$          595,73R$                    

5.116 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

54,00        Unid. 8,15R$            12,22R$          20,37R$          1.099,98R$                 

5.117 40052 Caixa d'agua polietileno 10.000L 3,00          Unid. 1.756,15R$     2.634,23R$     4.390,38R$     13.171,14R$               
5.118 40053 Caixa d'agua polietileno 15.000L 1,00          Unid. 2.274,23R$     3.411,34R$     5.685,57R$     5.685,57R$                 
5.119 40054 Caixa d'agua polietileno 20.000L 1,00          Unid. 3.251,73R$     4.877,59R$     8.129,32R$     8.129,32R$                 

5.120 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, 
PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

38,00        Unid. 124,60R$        186,91R$        311,51R$        11.837,38R$               

5.121 42945 Tanque de aco inox fixo em alv. sifonado c/ metais 4,00          Unid. 316,76R$        475,14R$        791,90R$        3.167,60R$                 

5.122 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 
OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

38,00        Unid. 56,85R$          85,28R$          142,13R$        5.400,94R$                 

5.123 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

79,00        Unid. 139,38R$        209,07R$        348,45R$        27.527,55R$               

5.124 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

141,00      Unid. 127,45R$        191,18R$        318,63R$        44.926,83R$               

5.125 40192 Exaustor Diametro 250mm 25,00        Unid. 63,76R$          95,64R$          159,40R$        3.985,00R$                 

5.126
I16.05.05.05.

1341
Grelha quadrada de alumínio 150mm 25,00        Unid. 5,63R$            8,45R$            14,08R$          352,00R$                    
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ORÇAMENTO

5.127 89698

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

25,00        Unid. 88,97R$          133,46R$        222,43R$        5.560,75R$                 

5.128 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

162,50      M 35,14R$          52,72R$          87,86R$          14.277,25R$               

5.129 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

50,00        Unid. 42,37R$          63,55R$          105,92R$        5.296,00R$                 

5.130 89679

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

6,00          Unid. 42,62R$          63,93R$          106,55R$        639,30R$                    

6.0 581.276,73R$            

6.1 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

50,00        Unid. 12,56R$          18,85R$          31,41R$          1.570,50R$                 

6.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

235,00      Unid. 6,56R$            9,84R$            16,40R$          3.854,00R$                 

6.3 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

960,00      Unid. 4,31R$            6,47R$            10,78R$          10.348,80R$               

6.4 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

200,00      Unid. 11,62R$          17,44R$          29,06R$          5.812,00R$                 

6.5 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

35,00        Unid. 18,36R$          27,55R$          45,91R$          1.606,85R$                 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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6.6 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2,00          Unid. 14,39R$          21,59R$          35,98R$          71,96R$                      

6.7 92000
TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

953,00      Unid. 15,30R$          22,96R$          38,26R$          36.461,78R$               

6.8 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

55,00        Unid. 20,60R$          30,91R$          51,51R$          2.833,05R$                 

6.9 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

131,00      Unid. 38,40R$          57,60R$          96,00R$          12.576,00R$               

6.10 40135 Luminária tipo Spot para uma lâmpada 18,00        Unid. 17,04R$          25,57R$          42,61R$          766,98R$                    
6.11 43658 Lampada de LED 15W 220V 18,00        Unid. 19,50R$          29,25R$          48,75R$          877,50R$                    
6.12 40165 Luminária Tubular LED 2 X 16W Colocada 370,00      Unid. 68,52R$          102,78R$        171,30R$        63.381,00R$               
6.13 40105 Perfilado Liso Chapa 14- GE 38X38mm c/ Tampa 1.446,00   M 16,46R$          24,70R$          41,16R$          59.517,36R$               
6.14 40110 Eletrocalha Lisa Chapa 14- GE 300X100mm c/ Tampa 320,00      M 47,17R$          70,76R$          117,93R$        37.737,60R$               
6.15 40119 Eletrocalha Lisa Chapa 14- GE 200X100mm c/ Tampa 290,00      M 37,81R$          56,71R$          94,52R$          27.410,80R$               

6.16
40119 / 

Cotação 02
Eletrocalha estrutura perfil U 50x50 100,00      M 14,21R$          21,32R$          35,53R$          3.553,00R$                 

6.17 96562

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 
MM. AF_07/2017

510,00      M 7,43R$            11,15R$          18,58R$          9.475,80R$                 

6.18 43366 Caixa de passagem com tampa paraf. 50x50x12 12,00        Unid. 74,92R$          112,38R$        187,30R$        2.247,60R$                 

6.19
43621 / 

Cotação 02
Quadro terminal forca/luz metálico 90 disj. trifasico 1,00          Unid. 876,78R$        1.315,18R$     2.191,96R$     2.191,96R$                 

6.20
43621 / 

Cotação 02
Quadro terminal forca/luz metálico 92 disj. trifasico 1,00          Unid. 927,33R$        1.391,00R$     2.318,33R$     2.318,33R$                 

6.21
43621 / 

Cotação 02
Quadro terminal forca/luz metálico 70 disj. trifasico 1,00          Unid. 661,18R$        991,78R$        1.652,96R$     1.652,96R$                 

6.22
43621 / 

Cotação 02
Quadro terminal forca/luz metálico 56 disj. trifasico 1,00          Unid. 525,77R$        788,65R$        1.314,42R$     1.314,42R$                 
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6.23
43621 / 

Cotação 02
Quadro terminal forca/luz metálico 44 disj. trifasico 1,00          Unid. 386,74R$        580,11R$        966,85R$        966,85R$                    

6.24
43621 / 

Cotação 02
Quadro terminal forca/luz metálico 75 disj. trifasico 1,00          Unid. 657,65R$        986,48R$        1.644,13R$     1.644,13R$                 

6.25
43621 / 

Cotação 02
Quadro terminal forca/luz metálico 80 disj. trifasico 1,00          Unid. 797,57R$        1.196,36R$     1.993,93R$     1.993,93R$                 

6.26
74130/008 - 
Cotação 02

Disjuntor tripolar caixa moldada 900A 1,00          Unid. 1.980,49R$     2.970,73R$     4.951,22R$     4.951,22R$                 

6.27 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 
MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

2,00          Unid. 613,99R$        920,99R$        1.534,98R$     3.069,96R$                 

6.28 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 
MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

3,00          Unid. 458,12R$        687,19R$        1.145,31R$     3.435,93R$                 

6.29 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

4,00          Unid. 286,67R$        430,00R$        716,67R$        2.866,68R$                 

6.30 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

3,00          Unid. 191,10R$        286,65R$        477,75R$        1.433,25R$                 

6.31 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

3,00          Unid. 70,08R$          105,12R$        175,20R$        525,60R$                    

6.32 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

4,00          Unid. 41,20R$          61,81R$          103,01R$        412,04R$                    

6.33 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

159,00      Unid. 7,18R$            10,77R$          17,95R$          2.854,05R$                 

6.34 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

184,00      Unid. 12,42R$          18,63R$          31,05R$          5.713,20R$                 
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6.35
43400/ 

Cotação 02
Interruptor Diferencial (IDR) Tripolar 100 A 9,00          Unid. 125,93R$        188,90R$        314,83R$        2.833,47R$                 

6.36
43400/ 

Cotação 02
Interruptor Diferencial (IDR) Tripolar    90 A 1,00          Unid. 124,21R$        186,31R$        310,52R$        310,52R$                    

6.37
43400/ 

Cotação 02
Interruptor Diferencial (IDR) Tripolar    70 A 1,00          Unid. 157,09R$        235,63R$        392,72R$        392,72R$                    

6.38
43400/ 

Cotação 02
Interruptor Diferencial (IDR) Tripolar    63 A 1,00          Unid. 77,66R$          116,50R$        194,16R$        194,16R$                    

6.39
43400/ 

Cotação 02
Interruptor Diferencial (IDR) Tripolar    40 A 17,00        Unid. 66,77R$          100,16R$        166,93R$        2.837,81R$                 

6.40
43400/ 

Cotação 02
Interruptor Diferencial (IDR) Tripolar    32 A 1,00          Unid. 72,89R$          109,34R$        182,23R$        182,23R$                    

6.41
43400/ 

Cotação 02
Interruptor Diferencial (IDR) Tripolar    25 A 1,00          Unid. 61,16R$          91,75R$          152,91R$        152,91R$                    

6.42
43400/ 

Cotação 02
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – Classe II – 275V 18,00        Unid. 38,87R$          58,30R$          97,17R$          1.749,06R$                 

6.43 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.600,00   M 3,63R$            5,45R$            9,08R$            50.848,00R$               

6.44 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

160,00      M 7,82R$            11,73R$          19,55R$          3.128,00R$                 

6.45 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

80,00        M 9,95R$            14,93R$          24,88R$          1.990,40R$                 

6.46 40025 Cabo UTP- 4P categoria 6e 610,00      M 3,34R$            5,01R$            8,35R$            5.093,50R$                 

6.47 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.420,00   M 1,24R$            1,86R$            3,10R$            10.602,00R$               

6.48 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.400,00   M 1,78R$            2,68R$            4,46R$            37.464,00R$               
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6.49 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2.400,00   M 2,88R$            4,32R$            7,20R$            17.280,00R$               

6.50 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

7.500,00   M 3,94R$            5,91R$            9,85R$            73.875,00R$               

6.51 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

450,00      M 6,47R$            9,71R$            16,18R$          7.281,00R$                 

6.52 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00      M 15,86R$          23,79R$          39,65R$          3.965,00R$                 

6.53 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00      M 22,22R$          33,34R$          55,56R$          5.556,00R$                 

6.54 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00      M 30,44R$          45,66R$          76,10R$          7.610,00R$                 

6.55 93000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00      M 103,03R$        154,55R$        257,58R$        25.758,00R$               

6.56
C10.76.50.30.

041
Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos 
flexíveis 95mm²

4,00          Unid. 10,45R$          15,68R$          26,13R$          104,52R$                    

6.57
C10.76.50.30.

056
Terminal de compressão maciço (tipo pino) longo para cabos 
flexíveis 95mm²

8,00          Unid. 11,71R$          17,57R$          29,28R$          234,24R$                    

6.58 43597 Terminal de pressao reforcado para cabo 156,00      Unid. 5,40R$            8,10R$            13,50R$          2.106,00R$                 
6.59 Cotação 02 Terminal pino ilhos 2,50 mm 1.000,00   Unid. -R$              0,21R$            0,21R$            210,00R$                    
6.60 Cotação 02 Terminal pino ilhos 4,00 mm 300,00      Unid. -R$              0,30R$            0,30R$            90,00R$                      
6.61 Cotação 02 Terminal pino ilhos 6,00 mm 700,00      Unid. -R$              0,39R$            0,39R$            273,00R$                    
6.62 Cotação 02 Terminal pino ilhos 10,00 mm 200,00      Unid. -R$              0,49R$            0,49R$            98,00R$                      
6.63 Cotação 02 Abraçadeira Dentada Plast. 3.000,00   Unid. -R$              0,27R$            0,27R$            810,00R$                    
6.64 43693 Fita isolante 45,00        Unid. 7,11R$            10,67R$          17,78R$          800,10R$                    
7.0 149.140,35R$            COBERTURA 
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7.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

1.145,49   M² 10,80R$          16,20R$          27,00R$          30.928,23R$               

7.2 94218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

1.305,49   M² 36,22R$          54,33R$          90,55R$          118.212,12R$             

8.0 809.093,92R$            

8.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

3.736,17   M² 1,72R$            2,58R$            4,30R$            16.065,52R$               

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

4.069,47   M² 2,64R$            3,96R$            6,60R$            26.858,48R$               

8.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201
4

3.736,17   M² 12,75R$          19,12R$          31,87R$          119.071,63R$             

8.3 87788

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL 
A 50 MM. AF_06/2014

4.069,47   M² 34,40R$          51,60R$          86,00R$          349.974,13R$             

8.4
C10.44.40.10.

030
Revestimento em manta vinílica homogênea, esp.: 2,0mm, 
hospitalar absorção de umidade max. de 4% instalado

1.531,41   M² 77,61R$          116,41R$        194,02R$        297.124,17R$             

9.0 1.072.200,06R$         

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÕES
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

9.1 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

3.887,24   M² 24,67R$          37,01R$          61,68R$          239.764,96R$             

9.2 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

683,40      KG 5,77R$            8,65R$            14,42R$          9.854,63R$                 

9.3
C10.44.40.10.

030
Piso em manta vinílica homogênea, esp.: 2,0mm, hospitalar 
absorção de umidade max. de 4% instalado

2.062,07   M² 77,61R$          116,41R$        194,02R$        400.082,82R$             

9.4 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_06/2014

1.825,17   M² 49,67R$          74,51R$          124,18R$        226.649,61R$             

9.5 98695
SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M CR 76,05

76,50        M 34,98R$          52,47R$          87,45R$          6.689,93R$                 

9.6
C10.44.40.15.

010
Rodapé vinílico homogêneo esp. 2,0mm hospitalar absorção de 
umidade max. de 4%instalado

1.866,07   M 13,34R$          20,01R$          33,35R$          62.233,43R$               

9.7 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 15 CM. AF_06/2018 804,71      M 60,75R$          91,12R$          151,87R$        122.211,31R$             

9.8
I10.90.05.25.

030
Rodapé cerâmico porcelanato padrão alto (0,60x14,50cm) 220,56      M 8,55R$            12,82R$          21,37R$          4.713,37R$                 

10.0 20.788,68R$              

10.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

134,09      m² 15,60R$          23,40R$          39,00R$          5.229,32R$                 

10.2 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

67,04        m² 32,29R$          48,43R$          80,72R$          5.411,67R$                 

10.3 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

248,84      m² 16,31R$          24,47R$          40,78R$          10.147,70R$               

11.0 604.935,61R$            ESQUADRIAS, PEITORIS, FERRAGENS E VIDROS

IMPERMEABILIZAÇÃO
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
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BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

11.1 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

163,65      M² 235,45R$        353,18R$        588,63R$        96.329,30R$               

11.2 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

269,66      M² 163,64R$        245,46R$        409,10R$        110.319,54R$             

11.3 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 
VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

73,97        M² 223,48R$        335,22R$        558,70R$        41.325,92R$               

11.5
I10.97.15.05.

005

INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), 
ENCAIXADO EM PERFIL U. A M2 AS 698,57
F_01/2021_P

433,31      M² 98,15R$          147,23R$        245,38R$        106.326,59R$             

11.6 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

382,91      M 47,57R$          71,35R$          118,92R$        45.535,66R$               

11.7 91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

5,00          Unid. 123,09R$        184,64R$        307,73R$        1.538,65R$                 

11.8 43887 Vista p/ esquadrias 52,00        M 3,70R$            5,55R$            9,25R$            481,00R$                    

11.9 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

10,08        M² 562,01R$        843,02R$        1.405,03R$     14.162,70R$               

11.10 42700 Porta de ferro chapa lisa completa 17,64        M² 237,57R$        356,36R$        593,93R$        10.476,93R$               

11.11 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2,00          Unid. 353,12R$        529,69R$        882,81R$        1.765,62R$                 
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
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Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

11.12 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

80,00        Unid. 374,71R$        562,06R$        936,77R$        74.941,60R$               

11.13 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

25,00        Unid. 448,24R$        672,37R$        1.120,61R$     28.015,25R$               

11.14 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

17,00        Unid. 488,99R$        733,49R$        1.222,48R$     20.782,16R$               

11.15 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 150X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3,00          Unid. 611,24R$        916,87R$        1.528,11R$     4.584,33R$                 

11.16 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 210X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

8,00          Unid. 855,74R$        1.283,62R$     2.139,36R$     17.114,88R$               

11.17
C10.68.20.10.

005
Porta de vidro laminado, esp.: 12 mm, 2,10X2,10 m, inclusive 
acessorios

1,00          Unid. 1.337,49R$     2.006,23R$     3.343,72R$     3.343,72R$                 
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
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Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

11.18
C10.60.05.05.

035

Porta de abrir, confeccionado em painel multilaminado ou estrutural 
TS, revestido em laminado melamínico decorativo em ambas as 
faces, com dobradiças em alumínio e fechadura tarjeta cromado 
(livre/ocupado), nas dimensões:
800x2100x10mm

6,00          Unid. 771,95R$        1.157,93R$     1.929,88R$     11.579,28R$               

11.19 42702
Porta divisoria Divilux c/ ferragens, nas dimensões:
900x2100x10mm

20,00        Unid. 198,91R$        298,37R$        497,28R$        9.945,60R$                 

11.20 90838
PORTA CORTA-FOGO 150X210X4CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

2,00          Unid. 707,43R$        1.061,15R$     1.768,58R$     3.537,16R$                 

11.21 90838
PORTA CORTA-FOGO 120X210X4CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

2,00          Unid. 565,94R$        848,92R$        1.414,86R$     2.829,72R$                 

12.0 171.999,19R$            

12.1 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

1.428,69   M² 26,31R$          39,46R$          65,77R$          93.964,94R$               

12.2 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO. AF_05/2017_P 1.969,07   M² 15,85R$          23,78R$          39,63R$          78.034,24R$               
13.0 710.461,27R$            
13.1 42781 Massa acrilica para interior e exterior 13.050,85 M² 8,96R$            13,44R$          22,40R$          292.339,04R$             
13.2 42782 Pintura acrilica - 2 demaos 13.050,85 M² 10,04R$          15,06R$          25,10R$          327.576,34R$             
13.3 42792 Pintura epoxi 2 demaos/ massa 1.332,49   M² 23,10R$          34,65R$          57,75R$          76.951,25R$               
13.4 42784 Pintura esmalte sintetica sobre madeira-2d + fundo 310,38      M² 17,52R$          26,28R$          43,80R$          13.594,64R$               
14.0 100.180,61R$            

14.1 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

15,00        Unid. 41,65R$          62,47R$          104,12R$        1.561,80R$                 

14.2 94467

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

8,00          Unid. 29,10R$          43,65R$          72,75R$          582,00R$                    

FORRO

PINTURA

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
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Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

14.3 92346
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

10,00        Unid. 31,49R$          47,23R$          78,72R$          787,20R$                    

14.4 92342

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

123,49      M 47,29R$          70,93R$          118,22R$        14.598,99R$               

14.5 92357
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

7,00          Unid. 69,43R$          104,14R$        173,57R$        1.214,99R$                 

14.6 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 
1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO 
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

8,00          Unid. 409,91R$        614,87R$        1.024,78R$     8.198,24R$                 

14.7 21029

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E 
TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES 
ENGATE RAPIDO

8,00          Unid. 122,92R$        184,38R$        307,30R$        2.458,40R$                 

14.8 92907
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 
1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

8,00          Unid. 25,15R$          37,73R$          62,88R$          503,04R$                    

14.9 1169
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 2 1/2"

8,00          Unid. 17,94R$          26,91R$          44,85R$          358,80R$                    

14.10 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

2,00          Unid. 100,56R$        150,84R$        251,40R$        502,80R$                    

25 de 34



Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
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Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

14.11 94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,00          Unid. 119,38R$        179,07R$        298,45R$        298,45R$                    

14.12 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

1,00          Unid. 135,61R$        203,41R$        339,02R$        339,02R$                    

14.13 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

105,00      Unid. 13,37R$          20,06R$          33,43R$          3.510,15R$                 

14.14 43700 Placa de sinalizacao acrilico 40x25 cm 27,00        Unid. 40,36R$          60,55R$          100,91R$        2.724,57R$                 

14.15 10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 
SINALIZACAO, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM 
(NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

7,00          Unid. 22,51R$          33,76R$          56,27R$          393,89R$                    

14.16 43724 Central alarme contra incendio para 18 setores 1,00          Unid. 336,61R$        504,92R$        841,53R$        841,53R$                    
14.17 43723 Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) 15,00        Unid. 40,00R$          60,00R$          100,00R$        1.500,00R$                 
14.18 43726 Detetor optico(fumaca) 27,00        Unid. 97,22R$          145,83R$        243,05R$        6.562,35R$                 

14.19 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 
DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

14,00        Unid. 61,45R$          92,18R$          153,63R$        2.150,82R$                 

14.20 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 
DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

9,00          Unid. 182,56R$        273,84R$        456,40R$        4.107,60R$                 

14.21 43729 Placa de sinalização face única com lâmpada de led 35,00        Unid. 47,13R$          70,70R$          117,83R$        4.124,05R$                 
14.22 43730 Placa de sinalização Dupla face com lâmpada de led 10,00        Unid. 63,00R$          94,50R$          157,50R$        1.575,00R$                 

14.23
C10.72.07.05.

006
Adaptador ferro galvanizado classe 10, para caixa d'agua de 
concreto, Ø 150mm x 2.1/2".

1,00          Unid. 43,28R$          64,92R$          108,20R$        108,20R$                    

14.24
I10.25.15.05.

005
Adesivo vinil em 1.440 dpi's, com impressão colorida e laca
protetora UV

18,75        m² 49,18R$          73,77R$          122,95R$        2.305,31R$                 
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

14.25 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO 
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂ
NICO. AF_04/2019_P

46,20        m 219,27R$        328,91R$        548,18R$        25.325,92R$               

14.26 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 
AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

120,40      m 39,67R$          59,51R$          99,18R$          11.941,27R$               

14.27
43723 /  

Cotação 03
Acionador visual 14,00        Unid. 45,89R$          68,84R$          114,73R$        1.606,22R$                 

15.0 61.793,47R$              

15.1 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

1,00          Unid. 45,74R$          68,62R$          114,36R$        114,36R$                    

15.2 96988
MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

16,00        Unid. 69,30R$          103,95R$        173,25R$        2.772,00R$                 

15.3 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, 
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

12,00        Unid. 9,74R$            14,62R$          24,36R$          292,32R$                    

15.4 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

12,00        Unid. 9,34R$            14,02R$          23,36R$          280,32R$                    

15.5 40020 Conector Split-Bolt 12,00        Unid. 4,08R$            6,13R$            10,21R$          122,52R$                    
15.6 43239 Lastro de brita 0,50          M³ 78,47R$          117,71R$        196,18R$        98,09R$                      

15.7 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

173,95      M 31,11R$          46,67R$          77,78R$          13.529,83R$               

15.8 42583 Escavacao manual ate 1,00m 43,49        M³ 15,05R$          22,57R$          37,62R$          1.636,00R$                 
15.9 43935 Reaterro manual 43,49        M³ 9,02R$            13,54R$          22,56R$          981,08R$                    

15.10 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

454,82      M 24,30R$          36,45R$          60,75R$          27.630,32R$               

15.11 96984
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

204,00      M 23,27R$          34,91R$          58,18R$          11.868,72R$               

15.12 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

91,00        Unid. 10,85R$          16,27R$          27,12R$          2.467,92R$                 

16.0 823.054,72R$            

PROTECAO ATMOSFERICA

ELEVADORES
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)
BDI: 15,00%

Item Ref. Descrição Quant. Unid.
Valor Unitário 
Execução R$

Valor Unitário 
Material R$

Valor Total do 
Serviço R$

Valor Total Material 
R$

ORÇAMENTO

16.1 Cotação 04
Fornecimento e instalação de elevadores hidráulico maca  - 

Características: 04 paradas
4,00          Unid. -R$              ############ ############ 823.054,72R$             

17.0 87.313,37R$              

17.1 Cotação 05
Forneciomento material e mão de obra de tubulação de ar 

condicionado 24.000 Btus (Tubulação de cobre e isolamento)
431,00      M 53,91R$          80,86R$          134,77R$        58.085,87R$               

17.2 Cotação 05
Forneciomento material e mão de obra de tubulação de ar 

condicionado 12.000 Btus (Tubulação de cobre e isolamento)
250,00      M 46,76R$          70,15R$          116,91R$        29.227,50R$               

18.0 125.872,00R$            

18.1 Cotação 06
Estrutura metálica para cobertura e platibanda da marquise de 

acesso a entrada principal
160,00      M² 314,68R$        472,02R$        786,70R$        125.872,00R$             

19.0 823.185,81R$            

19.1 Cotação 07
Fornecimento de material e mão de obra para as instalações de 
gases medicinais conforme projeto

4.254,63   m² 77,39R$          116,09R$        193,48R$        823.185,81R$             

20.0 10.466,39R$              
20.1 9537 Limpeza final de obra 4.254,63   m² 0,98R$            1,48R$            2,46R$            10.466,39R$               

11.127.082,44R$       

GASES MEDICINAIS

VALDIR VOLPATO
Engenheiro Civil 

CREA nº 024064-9

LIMPEZA FINAL 

TOTAL GERAL

FACHADA PRINCIPAL

SISTEMA DE AR CONDICIONADO 
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha

Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro

Data: 20 de Abril de 2021

Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)

Total
 (R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS           118.700,65 1,07%        118.700,65 100,00%                        -                          -                          -   
2.0 INFRAESTRUTURA           205.206,80 1,84%        205.206,80 100,00%                        -                          -                          -   

3.0 SUPRAESTRUTURA       3.123.621,71 28,07%                       -           312.362,17 10,00%      1.249.448,68 40,00%      1.561.810,85 50,00%

4.0
PAREDES E ELEMENTOS 

DIVISÓRIOS           915.332,54 8,23%
                      -                          -                          -                          -   

5.0
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS           612.458,56 5,50%
                      -                          -                          -                          -   

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           581.276,73 5,22%                       -                          -                          -                          -   
7.0 COBERTURA           149.140,35 1,34%                       -                          -                          -                          -   
8.0 REVESTIMENTOS           809.093,92 7,27%                       -                          -                          -                          -   
9.0 PAVIMENTAÇÕES       1.072.200,06 9,64%                       -                          -                          -                          -   

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO             20.788,68 0,19%                       -                          -             10.394,34 50,00%           10.394,34 50,00%

11.0
ESQUADRIAS, PEITORIS, 
FERRAGENS E VIDROS

          604.935,61 5,44%                       -                          -                          -                          -   

12.0 FORRO           171.999,19 1,55%                       -                          -                          -                          -   
13.0 PINTURA           710.461,27 6,38%                       -                          -                          -                          -   

14.0
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 

CONTRA INCÊNDIO 
          100.180,61 0,90%                       -                          -                          -                          -   

15.0 PROTECAO ATMOSFERICA             61.793,47 0,56%                       -                          -                          -                          -   

16.0 ELEVADORES           823.054,72 7,40%                       -                          -                          -                          -   

17.0
SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO 

            87.313,37 0,78%                       -                          -                          -                          -   

18.0 FACHADA PRINCIPAL           125.872,00 1,13%                       -                          -                          -                          -   

19.0 GASES MEDICINAIS           823.185,81 7,40%          53.671,71 6,52%           53.671,71 6,52%                        -                          -   

20.0 LIMPEZA FINAL             10.466,39 0,09%                       -                          -                          -                          -   

Total
 (R$)

377.579,16      3,39% 366.033,89       3,29% 1.259.843,02    11,32% 1.572.205,19    14,13%
11.127.082,44    100,00% 377.579,16      3,39% 743.613,05       6,68% 2.003.456,07    18,01% 3.575.661,27    32,13%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO %
MÊS

1º Mês (30 dias) 2º Mês (60 dias) 3º Mês (90 dias) 4º Mês (120 dias)

ITEM DISCRIMINAÇÃO %
1º Mês (30 dias) 2º Mês (60 dias) 3º Mês (90 dias) 4º Mês (120 dias)

PARCIAIS MENSAIS
PARCIAIS ACUMULADOS

VALDIR VOLPATO

Engenheiro Civil 

CREA nº 024064-9
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha

Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro

Data: 20 de Abril de 2021

Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)

Total
 (R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS           118.700,65 1,07%
2.0 INFRAESTRUTURA           205.206,80 1,84%
3.0 SUPRAESTRUTURA       3.123.621,71 28,07%

4.0
PAREDES E ELEMENTOS 

DIVISÓRIOS           915.332,54 8,23%

5.0
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS           612.458,56 5,50%
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           581.276,73 5,22%
7.0 COBERTURA           149.140,35 1,34%
8.0 REVESTIMENTOS           809.093,92 7,27%
9.0 PAVIMENTAÇÕES       1.072.200,06 9,64%

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO             20.788,68 0,19%

11.0
ESQUADRIAS, PEITORIS, 
FERRAGENS E VIDROS

          604.935,61 5,44%

12.0 FORRO           171.999,19 1,55%
13.0 PINTURA           710.461,27 6,38%

14.0
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 

CONTRA INCÊNDIO 
          100.180,61 0,90%

15.0 PROTECAO ATMOSFERICA             61.793,47 0,56%

16.0 ELEVADORES           823.054,72 7,40%

17.0
SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO 

            87.313,37 0,78%

18.0 FACHADA PRINCIPAL           125.872,00 1,13%

19.0 GASES MEDICINAIS           823.185,81 7,40%

20.0 LIMPEZA FINAL             10.466,39 0,09%

Total
 (R$)

11.127.082,44    100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

PARCIAIS MENSAIS
PARCIAIS ACUMULADOS

VALDIR VOLPATO

Engenheiro Civil 

CREA nº 024064-9

                       -                          -                          -                          -   
                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

        274.599,76 30,00%                        -                          -                          -   

                       -           122.491,71 20,00%         122.491,71 20,00%         122.491,71 20,00%

                       -                          -                          -                          -   
          74.570,17 50,00%           74.570,17 50,00%                        -                          -   
                       -                          -                          -                          -   
                       -                          -                          -                          -   
                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   
                       -                          -                          -                          -   

                       -             25.045,15 25,00%           25.045,15 25,00%                        -   

                       -                          -                          -             30.896,74 50,00%

                       -                          -             41.152,74 5,00%           41.152,74 5,00%

                       -             87.313,37 100,00%                        -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -             65.031,68 7,90%

                       -                          -                          -                          -   

349.169,94       3,14% 309.420,41       2,78% 188.689,60       1,70% 259.572,86       2,33%
3.924.831,21    35,27% 4.234.251,61    38,05% 4.422.941,21    39,75% 4.682.514,08    42,08%

7º Mês (210 dias) 8º Mês (240 dias)

6º Mês (180 dias)5º Mês (150 dias) 7º Mês (210 dias) 8º Mês (240 dias)

6º Mês (180 dias)5º Mês (150 dias)
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha

Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro

Data: 20 de Abril de 2021

Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)

Total
 (R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS           118.700,65 1,07%
2.0 INFRAESTRUTURA           205.206,80 1,84%
3.0 SUPRAESTRUTURA       3.123.621,71 28,07%

4.0
PAREDES E ELEMENTOS 

DIVISÓRIOS           915.332,54 8,23%

5.0
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS           612.458,56 5,50%
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           581.276,73 5,22%
7.0 COBERTURA           149.140,35 1,34%
8.0 REVESTIMENTOS           809.093,92 7,27%
9.0 PAVIMENTAÇÕES       1.072.200,06 9,64%

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO             20.788,68 0,19%

11.0
ESQUADRIAS, PEITORIS, 
FERRAGENS E VIDROS

          604.935,61 5,44%

12.0 FORRO           171.999,19 1,55%
13.0 PINTURA           710.461,27 6,38%

14.0
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 

CONTRA INCÊNDIO 
          100.180,61 0,90%

15.0 PROTECAO ATMOSFERICA             61.793,47 0,56%

16.0 ELEVADORES           823.054,72 7,40%

17.0
SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO 

            87.313,37 0,78%

18.0 FACHADA PRINCIPAL           125.872,00 1,13%

19.0 GASES MEDICINAIS           823.185,81 7,40%

20.0 LIMPEZA FINAL             10.466,39 0,09%

Total
 (R$)

11.127.082,44    100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

PARCIAIS MENSAIS
PARCIAIS ACUMULADOS

VALDIR VOLPATO

Engenheiro Civil 

CREA nº 024064-9

                       -                          -                          -                          -   
                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

        122.491,71 20,00%         122.491,71 20,00%                        -                          -   

                       -             58.127,67 10,00%         116.255,35 20,00%         116.255,35 20,00%
                       -                          -                          -                          -   
                       -                          -                          -                          -   
                       -           268.050,01 25,00%                        -                          -   
                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   
                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

          41.152,74 5,00%           41.152,74 5,00%           82.305,47 10,00%           82.305,47 10,00%

                       -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   

          65.031,68 7,90%           65.031,68 7,90%           65.031,68 7,90%           65.031,68 7,90%

                       -                          -                          -                          -   

228.676,13       2,06% 554.853,81       4,99% 263.592,50       2,37% 263.592,50       2,37%
4.911.190,21    44,14% 5.466.044,02    49,12% 5.729.636,52    51,49% 5.993.229,01    53,86%

9º Mês (270 dias) 10º Mês (300 dias) 11º Mês (330 dias)

11º Mês (330 dias) 12º Mês (360 dias)9º Mês (270 dias) 10º Mês (300 dias)

MÊS
12º Mês (360 dias)
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha

Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro

Data: 20 de Abril de 2021

Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)

Total
 (R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS           118.700,65 1,07%
2.0 INFRAESTRUTURA           205.206,80 1,84%
3.0 SUPRAESTRUTURA       3.123.621,71 28,07%

4.0
PAREDES E ELEMENTOS 

DIVISÓRIOS           915.332,54 8,23%

5.0
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS           612.458,56 5,50%
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           581.276,73 5,22%
7.0 COBERTURA           149.140,35 1,34%
8.0 REVESTIMENTOS           809.093,92 7,27%
9.0 PAVIMENTAÇÕES       1.072.200,06 9,64%

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO             20.788,68 0,19%

11.0
ESQUADRIAS, PEITORIS, 
FERRAGENS E VIDROS

          604.935,61 5,44%

12.0 FORRO           171.999,19 1,55%
13.0 PINTURA           710.461,27 6,38%

14.0
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 

CONTRA INCÊNDIO 
          100.180,61 0,90%

15.0 PROTECAO ATMOSFERICA             61.793,47 0,56%

16.0 ELEVADORES           823.054,72 7,40%

17.0
SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO 

            87.313,37 0,78%

18.0 FACHADA PRINCIPAL           125.872,00 1,13%

19.0 GASES MEDICINAIS           823.185,81 7,40%

20.0 LIMPEZA FINAL             10.466,39 0,09%

Total
 (R$)

11.127.082,44    100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

PARCIAIS MENSAIS
PARCIAIS ACUMULADOS

VALDIR VOLPATO

Engenheiro Civil 

CREA nº 024064-9

                       -                          -                          -                           -   
                       -                          -                          -                           -   

                       -                          -                          -                           -   

                       -                          -           183.066,51 20,00%          228.833,14 25,00%

                       -                          -                          -                           -   

          58.127,67 10,00%           58.127,67 10,00%           58.127,67 10,00%            58.127,67 10,00%
                       -                          -                          -                           -   
        202.273,48 25,00%         202.273,48 25,00%         202.273,48 25,00%          202.273,48 25,00%
                       -                          -           268.050,01 25,00%          536.100,03 50,00%
                       -                          -                          -                           -   

                       -                          -           151.233,90 25,00%          151.233,90 25,00%

                       -                          -                          -                           -   
                       -           142.092,25 20,00%         142.092,25 20,00%          142.092,25 20,00%

                       -                          -                          -                           -   

                       -                          -                          -                           -   

          82.305,47 10,00%           82.305,47 10,00%           82.305,47 10,00%            82.305,47 10,00%

                       -                          -                          -                           -   

                       -                          -                          -                           -   

          65.114,00 7,91%           65.114,00 7,91%           65.114,00 7,91%            65.114,00 7,91%

                       -                          -                          -                           -   

407.820,62       3,67% 549.912,88       4,94% 1.152.263,30    10,36% 1.466.079,94     13,18%
6.401.049,64    57,53% 6.950.962,51    62,47% 8.103.225,82    72,82% 9.569.305,76     86,00%

16º Mês (480 dias)

16º Mês (480 dias)13º Mês (390 dias) 14º Mês (420 dias) 15º Mês (450 dias)

13º Mês (390 dias) 14º Mês (420 dias) 15º Mês (450 dias)
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha

Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro

Data: 20 de Abril de 2021

Referência: SINAPI (Fevereiro/2021);  Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015); DEINFRA (Janeiro/2018)

Total
 (R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS           118.700,65 1,07%
2.0 INFRAESTRUTURA           205.206,80 1,84%
3.0 SUPRAESTRUTURA       3.123.621,71 28,07%

4.0
PAREDES E ELEMENTOS 

DIVISÓRIOS           915.332,54 8,23%

5.0
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS           612.458,56 5,50%
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           581.276,73 5,22%
7.0 COBERTURA           149.140,35 1,34%
8.0 REVESTIMENTOS           809.093,92 7,27%
9.0 PAVIMENTAÇÕES       1.072.200,06 9,64%

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO             20.788,68 0,19%

11.0
ESQUADRIAS, PEITORIS, 
FERRAGENS E VIDROS

          604.935,61 5,44%

12.0 FORRO           171.999,19 1,55%
13.0 PINTURA           710.461,27 6,38%

14.0
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 

CONTRA INCÊNDIO 
          100.180,61 0,90%

15.0 PROTECAO ATMOSFERICA             61.793,47 0,56%

16.0 ELEVADORES           823.054,72 7,40%

17.0
SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO 

            87.313,37 0,78%

18.0 FACHADA PRINCIPAL           125.872,00 1,13%

19.0 GASES MEDICINAIS           823.185,81 7,40%

20.0 LIMPEZA FINAL             10.466,39 0,09%

Total
 (R$)

11.127.082,44    100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

PARCIAIS MENSAIS
PARCIAIS ACUMULADOS

VALDIR VOLPATO

Engenheiro Civil 

CREA nº 024064-9

                        -                           -   
                        -                           -   

                        -                           -   

         228.833,14 25,00%                         -   

                        -                           -   

           58.127,67 10,00%                         -   
                        -                           -   
                        -                           -   
                        -                           -   
                        -                           -   

         151.233,90 25,00%          151.233,90 25,00%

           85.999,59 50,00%            85.999,59 50,00%
         142.092,25 20,00%          142.092,25 20,00%

           25.045,15 25,00%            25.045,15 25,00%

                        -              30.896,74 50,00%

           82.305,47 10,00%            82.305,47 10,00%

                        -                           -   

           62.936,00 50,00%            62.936,00 50,00%

           65.114,00 7,91%            65.114,00 7,91%

                        -              10.466,39 100,00%

901.687,18        8,10% 656.089,50        5,90%
10.470.992,94   94,10% 11.127.082,44   100,00%

17º Mês (510 dias) 18º Mês (540 dias)

18º Mês (540 dias)17º Mês (510 dias)
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Objeto: Ampliação Hospital Santa Teresinha
Local: Rua Jacó Batista Uliano, Centro
Data: 20 de Abril de 2021
BDI: 15,00%

K1 3,00%
K2 0,48%

0,85%
0,85%

K3 4,00%
CP 3,65%
ISS 1,20%

CPRB 0,00%

BDI PAD 15,00%

BDI DES 0,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI =
(1+K1+K2)*(1+K3)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead

Margem bruta da empresa de consultoria
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a 
respectiva alíquota de 0%.

#VALOR!

VALDIR VOLPATO
Engenheiro Civil 

CREA nº 024064-9



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2020 7445887-0

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

VALDIR VOLPATO
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

RNP:
Registro:

Registro:

2500704645
024064-9-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64
Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Nº: 370
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:BRACO DO NORTE SC 88750-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 5.000,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64
Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Nº: 370
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:BRACO DO NORTE SC 88750-000
Data de Início: 01/12/2019 Data de Término: 21/07/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Estrutura de Concreto Pré-Fabricado

Edificação de Alvenaria Para Fins Especiais

Rede Hidrossanitária

Cobertura

Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva

Sistema Preventivo de Incêndio - Alarme de Incêndio

Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores

Sistema Preventivo de Incêndio - Detectores de Incêndio

Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência

Sistema Preventivo de Incêndio - Rede de Hidrantes

Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência

Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Orçamento

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4.254,63 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Orçamento referente a Ampliação do Hospital Santa Terezinha com área de 4.254,63 m², no município de Braço do Norte/SC.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 31/07/2020 | Registrada em: 21/07/2020
  Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 31/07/2020 | Nosso Número: 14002004000303931

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

BRACO DO NORTE - SC, 21 de Julho de 2020

VALDIR VOLPATO

480.535.209-44

Contratante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA

86.437.845/0001-64


